

**IL DIRIGENTE DELLA AREA EDILIZIA
E
LA DIRIGENTE DELLA AREA ATTIVITÀ CONTRATTUALE**

VISTO il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare l'art. 17, comma 1;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare l'art. 56, comma 2;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di costituzione e ripartizione del fondo incentivante emanato con DR n. 4446 del 28/10/2021;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera b) del DM 10 dicembre 2021, n. 1274;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88 del 04/04/2022 *DM n. 1274 del 10/12/2021 – Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche – RICHIESTA DI FINANZIAMENTO* con cui è stata autorizzata la presentazione delle domande di cofinanziamento ed il relativo elenco degli interventi da realizzarsi a valere sul DM 1274/2021, entro cui risulta presente l'intervento:

- SEDCE.1803L – Lavori di ripristino pavimentazioni, risanamento statico, manutenzione delle facciate, messa a norma, interventi su ascensori – Edificio Sede Centrale.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 794 del 22/06/2023 di Approvazione della graduatoria dei programmi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 1274/2021 per Edilizia universitaria;

CONSIDERATO che risulta autorizzato con l'indicato provvedimento il cofinanziamento del programma di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 1274/2021, proposti dall'Ateneo Federico II, entro cui risultano presenti gli interventi di cui sopra;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 22 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici (PREDIT) 2025-2027 ed il relativo elenco annuale 2025, entro cui risulta inserito il seguente intervento:

CIP	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo
SEDCE.1803L	E65E22000290001	Lavori di ripristino pavimentazioni, risanamento statico, manutenzione delle facciate, messa a norma, interventi su ascensori – Edificio Sede Centrale	€ 2.000.000,00

VISTO il decreto n. 275 del 27/03/2025 con il quale il Dirigente dell'Area Edilizia ha nominato il **Geom. Luigi Russo** quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'intervento *SEDCE.1803L - Lavori di ripristino pavimentazioni, risanamento statico, manutenzione delle facciate, messa a norma, interventi su ascensori – Edificio Sede Centrale*.

CONSIDERATO che per il suddetto intervento è stato redatto il Progetto di fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Nello specifico, la progettazione della quota lavori è stata eseguita dalla società MC3 Architettura S.r.l., nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori di competenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La quota forniture è stata oggetto di progettazione interna agli uffici tecnici dell'Università.

VISTO l'atto di validazione del progetto, emesso dal Responsabile Unico del Progetto in data 29/05/2025;

VISTA la Relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto, predisposta ai sensi del richiamato Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed allegata alla presente determina ed ai cui contenuti di dettaglio si rinvia (**AII. B**), con la quale:

- vengono trasmessi i seguenti atti, resi disponibili entro l'applicativo per la conservazione digitale di Ateneo eDocumento al fascicolo: X.1/2025-2 SEDCE.1803L

PROGR. EL.	CODICE ELABORATO	ELABORATI GENERALI
01	PFTE.EE	Elenco Elaborati
02	PFTE.RG	Relazione Generale
03	PFTE.RF	Rilievo fotografico con coni ottici
04	PFTE.RT01	Relazione Storico Artistica e di inquadramento
05	PFTE.RT02	Relazione tecnica
06	PFTE.RSO	Relazione di sostenibilità dell'opera "Criteri Ambientali Minimi"
07	PFTE.CSA	Capitolato Speciale di Appalto – parte amministrativa
08	PFTE.DDP	Disciplinare descrittivo e prestazionale
09	PFTE.CME	Computo metrico estimativo - opere
10	PFTE.CMS	Computo metrico estimativo - costi della sicurezza
11	PFTE.EP	Elenco prezzi
12	PFTE.ANP	Analisi nuovi prezzi
13	PFTE.IM	Incidenza Manodopera
14	PFTE.QE	Quadro economico di Progetto
15	PTFE.PPM	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
16	PTFE.CR	Cronoprogramma
17	PFTE.PSC.REL	Piano di sicurezza e coordinamento – prime indicazioni
18	PFTE.IS	Incidenza Sicurezza
19	PFTE.PPE	Parcella professionale progetto esecutivo a base d'asta
PROGR. EL.	CODICE ELABORATO	ELABORATI GRAFICI - SICUREZZA
01	PFTE.PSC.T01	Layout di cantiere
PROGR. EL.	CODICE ELABORATO	ELABORATI GRAFICI - ARCHITETTONICI
02	PFTE.EG.ARCH.T01	Tavola di inquadramento urbanistico
03	PFTE.EG.ARCH.T02	Sezione AA' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi

04	PFTE.EG.ARCH.T03	Sezione BB' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
05	PFTE.EG.ARCH.T04	Sezione CC' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
06	PFTE.EG.ARCH.T05	Sezione DD' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
07	PFTE.EG.ARCH.T06	Sezione EE' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
08	PFTE.EG.ARCH.T07	Sezione FF' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
09	PFTE.EG.ARCH.T08	Sezione GG' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
10	PFTE.EG.ARCH.T09	Sezione AA' – Interventi conservativi
11	PFTE.EG.ARCH.T10	Sezione BB', CC' – Interventi conservativi
12	PFTE.EG.ARCH.T11	Sezione DD', GG' – Interventi conservativi
13	PFTE.EG.ARCH.T12	Sezione EE', FF' – Interventi conservativi
14	PFTE.EG.ARCH.T13	Piano terra: identificazione nuovi ascensori
15	PFTE.EG.ARCH.T14	Piante piano coperture: SDF e SDP

- viene, come di seguito riportato, il quadro economico:

SEDCE.1803L - Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché esecuzione dei Lavori di ripristino pavimentazioni, risanamento statico, manutenzione facciate, messa a norma, interventi ascensori - Edificio Sede Centrale	
QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	
A) SPESE DI ESECUZIONE	€ 1.705.218,13
A.1) Lavori e Progettazione	€ 1.705.218,13
A.1.1) Lavori a misura	€ 1.595.482,66
A.1.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36.138,48
A.1.3) Oneri di conferim. a discarica non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
A.1.4) Spese tecniche per stesura progetto esecutivo (app. integrato)	€ 63.596,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€ 294.781,87
TOT B.1)	€ 107.175,03
B.1.1) Incentivo per le funzioni tecniche ex art.45 c.2 D.L.gs 36/2023	€ 34.104,36
B.1.2) Imprevisti	€ 17.226,07
B.1.3) Spese rimedi alternativi a tutela giurisdizionale	€ 17.052,18
B.1.4) Spese per Autorità lavori pubblici	€ 660,00
B.1.5) Spese per pubblicità	€ 300,00
B.1.6) Indagini, rilievi ed accertamenti	€ 5.000,00
B.1.7) Premio accelerazione	€ 32.832,42
TOT. B.2)	€ 187.606,83
B.2.1) IVA sui lavori a B.A. (10% di (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3)	€ 164.162,11
B.2.2) IVA su imprevisti e premio accelerazione (10% di B.1.2 e B.1.7)	€ 5.005,85
B.2.3) CNPAIA su spese tecniche stesura PE e indagini (4% di A.1.4+B.1.6)	€ 2.743,88
B.2.4) IVA su spese tecniche, indagini, rilievi e accertamenti (22% di A.1.4+ B.1.6 + B.2.3)	€ 15.694,99
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 2.000.000,00

- viene proposto per le motivazioni ivi indicate ed alle quali integralmente si rinvia:
 - di indire procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
la procedura di gara, ai sensi degli articoli 22 e 25 del d.lgs. 36/2023, verrà espletata attraverso il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider);
 - con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - di stipulare ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023 un contratto che abbia per oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
 - il contratto sarà stipulato a misura per la quota lavori e a corpo per la quota progettazione e coordinamento in progettazione;
 - viene proposto di consentire ai sensi dell'art. 120 comma 3 del d.lgs. 36/2023 il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al fine di soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori per l'esecuzione di lavori complementari, dettagliate negli elaborati di progetto, per un importo a base di gara pari a € 246.243,17. Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva di affidare l'esecuzione di opere complementari con successivo atto del RUP e agli stessi patti e condizioni del contratto principale, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie;
 - vengono riportate le motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate, in ordine:
 - alla scelta di procedere con appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice;
 - alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;
 - al CCNL applicabile Edilizia e Industria codice ATECO 43.39.09;
 - all'obbligatorietà del sopralluogo;
 - ai requisiti di partecipazione richiesti per l'espletamento della progettazione esecutiva;
 - alla qualificazione richiesta ai fini della partecipazione per l'esecuzione dei lavori per la seguente categoria e classifica, in conformità all'art. 2 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023: OG2 classifica IV;
 - ai criteri specifici di valutazione dell'anomalia delle offerte;
 - alle lavorazioni che devono essere svolte necessariamente dall'aggiudicatario e non sono subappaltabili;
 - al numero di componenti della Commissione di Gara e al termine per la conclusione delle valutazioni dell'offerta tecnica;
 - alla richiesta della garanzia provvisoria ex art. 53 comma 1 del d.lgs. 36/2023;
 - vengono definiti gli importi come di seguito meglio specificati:
 - Lavori a misura soggetti a ribasso € 1.595.482,66;
 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 36.138,48;
 - Oneri smaltimento non soggetti a ribasso € 10.000,00;
 - Importo art. 120 comma 3 d.lgs. 36/2023, € 246.243,17
 - Oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione soggetti a ribasso: € 63.596,99, esclusi oneri per cassa previdenziale;
- il tutto oltre IVA come per legge;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra riportato, l'importo massimo pagabile ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 è pari ad euro **€ 1.951.461,30** dato dalla somma dei lavori soggetti a ribasso, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione soggetti a ribasso e importo relativo ad eventuale applicazione della clausola opzionale di cui all'articolo 120 co. 3 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Edilizia condivide e approva, sul piano tecnico, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, con riferimento alla Relazione Istruttoria - da cui risultano anche i predetti quadri economici sopra riportati - e i contenuti degli **atti di gara identificati come allegati: dal n. 1 al n. 36** nonché la proposta attinente alla tipologia e oggetto del contratto ed alla procedura di scelta del contraente;

VISTO il decreto del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 213 del 13/03/2025 di nomina del Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili in qualità di Responsabile per la fase di affidamento relativa alla procedura in oggetto e della unità di supporto;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili - effettuata l'istruttoria giuridico-amministrativa di competenza, preordinata alla formulazione degli atti amministrativi di gara e condivisa la proposta risultante dai documenti redatti dal Responsabile Unico del Progetto, di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha predisposto il testo dei seguenti documenti con la previsione, nell'elaborato "Disciplinare di Gara" dell'applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/2023:

ha predisposto il testo dei seguenti documenti:

1. Bando di Gara (**allegato A alla presente determina**);
2. Disciplinare di Gara (**allegato A1 alla presente determina**);
3. Modelli DGUE, B1, B2, P1, P2, P3 (**allegati A2, A3, A4, A5, A6, A7 alla presente determina**);
4. Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (**allegato A8 alla presente determina**);
5. Modello di dichiarazione di impegno a costituire R.T.P. (**allegato A9 alla presente determina**);
6. Modello dichiarazione subappalto (**allegato A10 alla presente determina**);
7. Schema di contratto (**allegato A11 alla presente determina**);
8. Modello dichiarazione di sopralluogo (**allegato A12 alla presente determina**);

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Attività Contrattuale condivide e approva le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Capo dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili e il testo degli atti di cui agli allegati da A ad A12;

VISTO l'art. 17 del documento intitolato "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*" emanato dalla Consip S.p.A., relativo alla disciplina del sistema informatico di negoziazione realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP, ai sensi del quale "[...] Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle Registrazioni di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema. Le Registrazioni di Sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005";

CONSIDERATO che, per dare attuazione obblighi normativi di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, l'Amministrazione ha aderito al sistema informatico di negoziazione in modalità ASP di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusta richiesta di utilizzo nota prot. n. GA 345 del 31/10/2023 e autorizzazione concessa con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 135176 del 22/11/2023;

TENUTO CONTO dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni di cui al modello B13 dell'Appendice 2.3.E del PIAO 2024/2026 a cura del Dirigente dell'Area Edilizia (Ing. Raffaele D'Alessio), del Capo Ufficio responsabile dell'istruttoria tecnica della procedura di gara (Geom. Antonio Candida) e del personale incaricato a vario titolo nella procedura di gara (Ing. Luigi Miranda), acquisite al protocollo di Ateneo con il numero 67512 del 23/05/2025;

TENUTO CONTO dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni di cui al modello B12 del dell'Appendice 2.3.E del PIAO 2024/2026 a cura della Dirigente dell'Area Attività Contrattuale (Dott.ssa Rossella Maio), del Capo Ufficio responsabile della procedura di gara (Dott. Vincenzo Di Marco) e del personale coinvolto nella redazione della documentazione di gara (Dott.ssa Emanuela Concilio) acquisite al protocollo di Ateneo con il numero 31115 del 11/03/2025

tutto ciò premesso,

**I SOPRANOMINATI DIRIGENTI,
CIASCUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA,
DECRETANO**

1) di indire procedura aperta ai sensi dell'art. 44 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto **“Gara 5/L/2025 - SEDCE.1803L - Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché esecuzione dei Lavori di ripristino pavimentazioni, risanamento statico, manutenzione delle facciate , messa a norma, interventi su ascensori – Edificio Sede Centrale”** da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

L' importo a base d'asta per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetto a ribasso) e l'esecuzione dei lavori e forniture a misura (soggetto a ribasso) è così determinato:

Prestazione	Importo Totale
A. TOTALE Lavori a misura(soggetti a ribasso)	1.595.482,66 €
B. Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	36.138,48 €
C. Oneri di discarica (non soggetti a ribasso)	10.000,00 €
D. Oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in progettazione (soggetti a ribasso)	63.596,99 €
E. MODIFICHE art. 120, co. 3 D.Lgs.36/2023(soggetti a ribasso)	246.243,17€
Totale (A+B+C+D+E)	1.951.461,30 €

L' importo a base d'asta è di € 1.595.482,66 per lavori a misura soggetti a ribasso, oltre € 36.138,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 10.000,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, oltre € 63.596,99 per oneri per progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione soggetti a ribasso, oltre € 246.243,17 per modifiche ai sensi dell'art. 120 co. 3, il tutto oltre IVA, con le clausole e come in premessa meglio specificato; le somme a disposizione sono € 294.781,87.

L'importo massimo pagabile è pari a € **1.951.461,20** dato dalla somma dei lavori soggetti a ribasso, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso, e importo relativo ad eventuale applicazione della clausola di cui all'articolo 120 co. 3 del D.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva di affidare i lavori complementari ex art. 120 co. 1 lett. a) con successivo atto del RUP e agli stessi patti e condizioni del contratto principale, alla condizione sospensiva del reperimento delle necessarie coperture finanziarie.

2) di approvare il quadro economico di intervento come di seguito riportato:

SEDCE.1803L - Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché esecuzione dei Lavori di ripristino pavimentazioni, risanamento statico, manutenzione facciate, messa a norma, interventi ascensori - Edificio Sede Centrale	
QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	
A) SPESE DI ESECUZIONE	€ 1.705.218,13
A.1) Lavori e Progettazione	€ 1.705.218,13
A.1.1) Lavori a misura	€ 1.595.482,66
A.1.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36.138,48
A.1.3) Oneri di conferim. a discarica non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
A.1.4) Spese tecniche per stesura progetto esecutivo (app. integrato)	€ 63.596,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€ 294.781,87
TOT B.1)	€ 107.175,03
B.1.1) Incentivo per le funzioni tecniche ex art.45 c.2 D.Lgs 36/2023	€ 34.104,36
B.1.2) Imprevisti	€ 17.226,07
B.1.3) Spese rimedi alternativi a tutela giurisdizionale	€ 17.052,18
B.1.4) Spese per Autorità lavori pubblici	€ 660,00
B.1.5) Spese per pubblicità	€ 300,00
B.1.6) Indagini, rilievi ed accertamenti	€ 5.000,00
B.1.7) Premio accelerazione	€ 32.832,42
TOT. B.2)	€ 187.606,83
B.2.1) IVA sui lavori a B.A. (10% di (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3)	€ 164.162,11
B.2.2) IVA su imprevisti e premio accelerazione (10% di B.1.2 e B.1.7)	€ 5.005,85
B.2.3) CNPAIA su spese tecniche stesura PE e indagini (4% di A.1.4+B.1.6)	€ 2.743,88
B.2.4) IVA su spese tecniche, indagini, rilievi e accertamenti (22% di A.1.4+ B.1.6 + B.2.3)	€ 15.694,99
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 2.000.000,00

3) di approvare gli elaborati progettuali e gli atti della procedura di gara di seguito elencati:

PROGR. EL.	CODICE ELABORATO	ELABORATI GENERALI
01	PFTE.EE	Elenco Elaborati
02	PFTE.RG	Relazione Generale
03	PFTE.RF	Rilievo fotografico con coni ottici

04	PFTE.RT01	Relazione Storico Artistica e di inquadramento
05	PFTE.RT02	Relazione tecnica
06	PFTE.RSO	Relazione di sostenibilità dell'opera "Criteri Ambientali Minimi"
07	PFTE.CSA	Capitolato Speciale di Appalto – parte amministrativa
08	PFTE.DDP	Disciplinare descrittivo e prestazionale
09	PFTE.CME	Computo metrico estimativo - opere
10	PFTE.CMS	Computo metrico estimativo - costi della sicurezza
11	PFTE.EP	Elenco prezzi
12	PFTE.ANP	Analisi nuovi prezzi
13	PFTE.IM	Incidenza Manodopera
14	PFTE.QE	Quadro economico di Progetto
15	PTFE.PPM	Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti
16	PTFE.CR	Cronoprogramma
17	PFTE.PSC.REL	Piano di sicurezza e coordinamento – prime indicazioni
18	PFTE.IS	Incidenza Sicurezza
19	PFTE.PPE	Parcella professionale progetto esecutivo a base d'asta
PROGR. EL.	CODICE ELABORATO	ELABORATI GRAFICI - SICUREZZA
01	PFTE.PSC.T01	Layout di cantiere
PROGR. EL.	CODICE ELABORATO	ELABORATI GRAFICI - ARCHITETTONICI
02	PFTE.EG.ARCH.T01	Tavola di inquadramento urbanistico
03	PFTE.EG.ARCH.T02	Sezione AA' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
04	PFTE.EG.ARCH.T03	Sezione BB' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
05	PFTE.EG.ARCH.T04	Sezione CC' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
06	PFTE.EG.ARCH.T05	Sezione DD' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
07	PFTE.EG.ARCH.T06	Sezione EE' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
08	PFTE.EG.ARCH.T07	Sezione FF' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
09	PFTE.EG.ARCH.T08	Sezione GG' – Rilievo geometrico, dei materiali e dei degradi
10	PFTE.EG.ARCH.T09	Sezione AA' – Interventi conservativi
11	PFTE.EG.ARCH.T10	Sezione BB', CC' – Interventi conservativi

12	PFTE.EG.ARCH.T11	Sezione DD', GG' – Interventi conservativi
13	PFTE.EG.ARCH.T12	Sezione EE', FF' – Interventi conservativi
14	PFTE.EG.ARCH.T13	Piano terra: identificazione nuovi ascensori
15	PFTE.EG.ARCH.T14	Piante piano coperture: SDF e SDP

- Relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto (**allegato B alla presente determina**);
- Bando di gara (**allegato A alla presente determina**);
- Disciplinare di Gara (**allegato A1 alla presente determina**);
- Modelli DGUE, B1, B2, P1, P2, P3 (**allegati A2, A3, A4, A5, A6, A7 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I. (**allegato A8 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di impegno a costituire R.T.P. (**allegato A9 alla presente determina**);
- Modello di dichiarazione di subappalto (**allegato A10 alla presente determina**);
- Schema di contratto (**allegato A11 alla presente determina**);
- Modello dichiarazione di sopralluogo (**allegato A12 alla presente determina**);
- Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 61 del 12/02/2025 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – all. X;
- Codice di comportamento di Ateneo contenuto nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, [appendice 2.3.D] approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. n. 61 del 12/02/2025 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo - PIAO, [ed in particolare nelle appendici 2.3.B, 2.3.E CONTR - EDIL] approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 12/02/2025 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao> ;

4) di stabilire che il contratto sarà stipulato a misura per la quota lavori e a corpo per la quota progettazione e coordinamento in progettazione;

5) di stabilire che la procedura di gara, ai sensi degli articoli 22 e 25 del d.lgs. 36/2023, verrà espletata attraverso il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) messo a disposizione dell'Università di Napoli Federico II dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da Protocollo di Intesa stipulato citato in premessa.

Il Dirigente della Area
Attività Contrattuale
dott.ssa Rossella Maio
firmato digitalmente



Il Dirigente della Area
Edilizia
ing. Raffaele D'Alessio
firmato digitalmente



Unità organizzativa responsabile della procedura di gara:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Il Capo dell'Ufficio: Dott. Vincenzo Di Marco

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria tecnica:
Ufficio di Supporto alla Programmazione Edilizia
Il Capo dell'Ufficio: Geom. Antonio Candida

Per la copertura economico-finanziaria:
Budget Economico – Esercizio Finanziario.....-

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del.....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)

Area Bilancio e Finanza
Il Dirigente della Area: dott.sa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile:
Il Capo dell'Ufficio:
L'addetto:

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario.2025.							
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
1.200.000 €			Co.An 102148	1.200.000 €	CA.01.10.01.01.03	Interventi ed opere su beni di terzi	SEDCE.1803L_DM_1274_LETTERRA_A
		800.000 €	Co.An 102151	800.000 €	CA.01.10.01.01.03	Interventi ed opere su beni di terzi	SEDCE.1803L_RISORSE_PROPRIE
Note:							

Area Bilancio e Finanza
Il Dirigente della Area: dott.sa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile: UCA1
Il Capo dell'Ufficio: Marialetizia Albano
L'addetto: Olga Fasciato