

Progetto IRIS - Innovative Research Infrastructure on Applied Superconductivity

Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1

Codice Progetto MUR: MUR: IR0000003; CUP UNINA: I43C21000230006



DIPARTIMENTO
DI **FISICA**
ETTORE PANCINI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



ERRATA CORRIGE

PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN CRIOSTATO PER LA CARATTERIZZAZIONE DI DISPOSITIVI SUPERCONDUTTIVI Progetto IRIS, presso il NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO, NAPOLI- NELL'AMBITO Codice Progetto MUR: MUR: IR0000003; CUP UNINA: I43C21000230006

1. Errata corrige di refusi contenuti nei documenti denominati "Capitolato tecnico amministrativo", "Disciplinare Criostato" e "Capitolato tecnico criostato"

Si rappresenta che nel documento denominato "Capitolato Tecnico amministrativo" è presente alla pagina 4 la data "Tempi di consegna: entro 26 Ottobre 2025", la quale è errata per un refuso. La data corretta è 10 ottobre 2025.

Si rappresenta che nel documento denominato "Disciplinare Criostato" è presente alla pagina 9 la data "20/10/2025", la quale è errata per un refuso. La data corretta è 10/10/2025.

Si rappresenta che nel documento denominato "Capitolato Tecnico Criostato" è presente alla pagina 9 la data "26 ottobre 2025", la quale è errata per un refuso. La data corretta è 10/10/2025.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Antonio Ramaglia
Firmato digitalmente

Courtesy translation

OPEN PROCEDURE APPLYING THE CRITERION OF THE MOST ECONOMICALLY ADVANTAGEOUS TENDER BASED ON THE BEST QUALITY-PRICE RATIO, PURSUANT TO ARTICLES 71 AND 108, PARAGRAPH 1, OF LEGISLATIVE DECREE NO. 36/2023, AS AMENDED, FOR THE AWARD OF A CONTRACT FOR THE SUPPLY OF A CRYOSTAT FOR THE CHARACTERIZATION OF SUPERCONDUCTING DEVICES – IRIS Project, AT THE MONTE S. ANGELO UNIVERSITY CAMPUS, NAPLES – WITHIN THE FRAMEWORK OF Project Code MUR: IR0000003; UNINA CUP: I43C21000230006

1. Errata corripge of typos found in the documents entitled “Technical-Administrative Specifications”, “Cryostat Tender Specifications”, and “Cryostat Technical Specifications”

It is hereby stated that the document entitled “Technical-Administrative Specifications” contains a typo on page 4 where the delivery deadline is indicated as “Delivery time: by October 26, 2025.” The correct date is **October 10, 2025**.

It is hereby stated that the document entitled “Cryostat Tender Specifications” contains a typo on page 9 where the date is indicated as “10/20/2025.” The correct date is **10/10/2025**.

It is hereby stated that the document entitled “Cryostat Technical Specifications” contains a typo on last page where the date is indicated as “October 26, 2025.” The correct date is **10/10/2025**.